	 
	 

	 

	  ( назва  організації,  що затверджує )
  

	     
	 

	Затверджено   

	 

	Зведений кошторисний розрахунок у сумі  181,782 тис. грн.  

	В тому числі зворотних сум  _ тис. грн.  

	   

	  ( посилання  на документ про затвердження )
  

	  
"___" ______________________ 20__ р. 
  

	Улаштування центрального освітлення вулиць села Нового

	

	 

	Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

	на Улаштування центрального освітлення вулиць села Нового

	Улаштування центрального освітлення вулиць села Нового

	 

	Основа:
	 
	Кошторисна вартість
	106,07264
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	 
	Кошторисна трудомісткість
	0,47592
	 тис.люд.-год.

	 
	 
	Кошторисна заробітна плата
	38,66724
	 тис. грн.

	 
	 
	Середній розряд робіт
	4,2
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “14 жовтня” 2021 р.

	№
п/п
	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кіль-
кість
	Вартість одиниці,
грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда
робітників, люд.-год.

	 
	 
	 
	 
	 
	Всього
	експлуа-
тації
машин
	Всього
	заробіт-
ної плати
	експлуа-
тації
машин
	
не зайнятих
обслуговуванням
машин

	 
	 
	 
	 
	 
	заробіт-
ної плати
	в тому
числі за-
робітної
плати
	 
	 
	в тому
числі за-
робітної
плати
	тих, що
обслуговують 
машини

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	на одини-
цю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	М8-594-9
	Світильник Ecolamp 50 Вт 6500К, що
установлюється окремо, на кронштейнах
	100 шт
	1,04
	56168,28
21942,72
	34118,09
10601,80
	58415,01
	22820,43
	35482,81
11025,87
	288,0000
129,1516
	299,52
134,32
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2
	& С1-1-1-2-
5-К
	Кронштейн для консольних світильників
	шт
	104
	200,00
  -    
	__-__
  -    
	20800
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	3
	& С1-1-1-2-
7-2-ЗМ
	Зажим ЕР 95-13
	шт
	208
	60,00
  -    
	__-__
  -    
	12480
	  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	__-__
  -    

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису
	91695,01
	22820,43
	35482,81
11025,87
	 
	299,52
134,32

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	91695,01
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       в тому числi:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	33391,77
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	33846,3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	14377,63
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	42,08
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	4820,94
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	106072,64
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всього по кошторису
	106072,64
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.
	475,92
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	38667,24
	 
	 
	 
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 Дод. К п.
44 
	 
	Витрати на технiчний нагляд (1,5 %) 
	1591,09
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 Дод. К п.
49 
	 
	Вартiсть проектних робiт 
	40000
	 
	 
	 
	 

	 
	Разом по главах 1-12:
	147663,73
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16 
	 
	Кошторисний прибуток (П) 
	3236,26
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16 
	 
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) 
	585,38
	 
	 
	 
	 

	 
	Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)
	151485,37
	 
	 
	 
	 

	 
	Разом:
	151485,37
	 
	 
	 
	 

	 
	Податок на додану вартість
	30297,07
	 
	 
	 
	 



	 
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку
	[bookmark: _GoBack]181782,44
	 
	 
	 
	 

	 

	   

	Керівник проєктної організації 
	__________________________
	 

	 
	 
	 

	Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)
	__________________________
	 

	 
	 
	 

	Керівник   відділу 
	__________________________
	 

	 



