

8	СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажолідомність 10 т	маш-год	4,0826112	185,89 758,92
9	СН203-850	Навантажувачі однокеровані, вантажолідомність 1 т	маш-год	3,2820356	100,47 329,75
10	СН206-337	Екскаватори однокеровані дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш-год	50,61146596	123,33 6241,91
11	СН212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	1,203825888	269,38 324,29
12	СН212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш-год	1,292998176	28,87 37,33
13	СН212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	0,406229312	246,8 100,26
14	СН212-1551	Віброшліпювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш-год	0,8669528	21,58 18,71
15	СН212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,505309632	238,4 120,47
16	СЗ11-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	530,1615	54,16 28713,55
<p>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</p> <p>Бензин Дизельне паливо Мастильні матеріали Гідравлічна рідина</p>			Грн.	4,639 274,327 16,826 2,213	36871,27
<p>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</p> <p>Машини шліфувальні електричні</p>			Маш-год	53,159	

Облаштування скверу, обмеженого вул. Миру, вул. П. Сагайдачного та вул. Покровська (нове будівництво) в м. Євпаторія Кірово-Світлодарського району Київської області
11.10.16

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на облаштування скверу
Сквер, обмежений вул. Миру, вул. П. Сагайдачного та вул. Покровська в м. Євпаторія

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

402,590 тис грн
1,77995 тис год-год
37 843 тис грн
3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 листопада" 2016 р.

№ п/п	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн		Витрати на будівництво, грн		всього
					всього	заробітної плати	всього	заробітної плати	не зайнятих машин	тех. що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06									
		Розділ 1. Благоустрій									
		ФЕМ									
1	РН1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	3,2131	2037,85	1942,64	6548	306	6242	5,6604	18,19
					95,21	452,70			1455	20,4771	65,79
2	Е27-14-1	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску	100 м3	0,46736	31590,07	1729,76	14764	194	808	23,9666	11,2
					414,86	272,65			127	10,5115	4,91

Відомість обсягів робіт

Облаштування скверу, обмеженого вул. Миру, вул. П. Сагайдачного та вул. Покровська (нове будівництво) в м. Боярка Київської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
		3	4	5
1	Локальний кошторис 2-1-1 на Облаштування скверу			
	<u>Розділ 1. Благоустрій</u>			
1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	321,31	
2	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску	м3	46,736	
3	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	584,2	
4	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	200,6	
5	Установлення поребрика	м	401,2	
6	Перевезення ґрунту до 15 км	т	530,1615	
	<u>Розділ 2. Озеленення</u>			
7	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	м2	30	
	<u>Розділ 3. МАФи / придбання</u>			

Склав _____ Копитко Л.І.
посада, підпис

Перевірив _____ Гаман Л.В.
посада, підпис

Погоджено : _____ О.О. Зарубін /міський голова м. Боярка/

8/СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	4,0826112	<u>185,89</u> 758,92
9/СН203-850	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш-год	3,2820356	100,47 329,75
10/СН206-337	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	50,61146596	123,33 6241,91
11/СН212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	1,203825888	<u>269,38</u> 324,29
12/СН212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш-год	1,292998176	<u>28,87</u> 37,33
13/СН212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	0,406229312	<u>246,8</u> 100,26
14/СН212-1551	Віброуціплювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш-год	0,8669528	<u>21,58</u> 18,71
15/СН212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,505309632	<u>238,4</u> 120,47
16/С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	530,1615	<u>54,16</u> 28713,55
	Разом по розділу II	грн.		36871,27
	в тому числі енергоносії:			
	Бензин	кг	4,639	
	Дизельне паливо	кг	274,327	
	Мастильні матеріали	кг	16,826	
	Гідравлічна рідина	кг	2,213	
17/СН233-301	III. Будівельні машини, враховані в складі загально виробничих витрат	маш-год	53,159	
	Машини шліфувальні електричні			

Підсумкова відомість, ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Потокова ціна за одиницю, грн	в тому числі			Об'єднані ціни
						всього, грн	всього, грн	всього, грн	
					6/7	8/9	10/11	12/13	14
I. Витрати, труд									
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люди-год розряд	1386,22 3,5	19,55				
2		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люди-год розряд	80,91 4,6	22,73				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люди-год	118,76	23,08				
4		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі загальновиборничих витрат	люди-год	190,96	32,31				
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі загальновиборничих витрат	люди-год	1776,85					
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі загальновиборничих витрат	люди-год	190,96	32,31				
6.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі загальновиборничих витрат	люди-год	190,96	32,31				
Разом кошторисна трудомісність									
Середній розряд робіт									
II. Будівельні машини і механізми									
7	СН201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	1,292998176	174,85 226,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		IV. Будівельні матеріали, виробні конструкції											
18+C111-181	Цявки будівельні з плоскою головою 1,8x60 мм		Т	0,004012	8782,81 35,24	8508,00 34,13	102,4 0,41	172,21 0,70	30 км.				
19 С112-38	Брус необрізнi з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт		М3	0,68204	1981,97 1351,78	1875,99 1279,50	67,12 45,78	39,86 26,50	30 км				
20 С142-10-2	Вода		М3	16,9418	16,63 281,74	16,63 261,74	-	-					
21+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна		М3	32,30626	1064,57 34392,28	892,00 27648,00	181,7 5870,05	20,87 674,23	30 км.				
22+C1421-10422 варіант 1	Бортовий елемент для ФЕМ		М	401,2	82,47 33086,96	75,00 30090,00	5,85 2347,02	1,82 649,94	30 км.				
23+C1421-10634	Пісок природний, рядовий		М3	51,4096	266,93 13722,76	80,00 4112,77	181,7 9341,12	5,23 268,87	30 км.				
24+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм		М3	23,6708	1167,65 27639,21	909,00 21516,76	235,75 5580,39	22,9 642,06	30 км.				
25+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100		М3	0,24072	1082,33 260,54	845,00 203,41	216,11 52,02	15,54 4,56	30 км.				
26+C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]		М2	590,042	232,6 137243,77	212,50 125383,93	9169,25	2690,59					
27+C1429-110	Земля рослинна		М3	6	319,78 1918,68	170,00 1020,00	143,51 861,06	6,27 37,62	30 км.				
28 С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат		кВт-год	26,5795	1,5894 42,25	1,5894 42,25							
29 С1999-9005	Масляні матеріали		кг	1,0632	54,36 57,79	54,36 57,79							

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн	всього, грн		в тому числі:		Субфундування ціна
						всього, грн	8/9	відпускна ціна, грн	трансп. портна складова, грн	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
I. Витрати труда										
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	1386,22	19,55					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5						
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	80,91	22,73					
4		Середній розряд панки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	118,76	23,08					
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд-год							
6.1		загальноновиробничих витрат	люд-год	190,96		32,31				
Разом кошторисна трудоміскість					1776,85					
Середній розряд робіт					3,5					
II. Будівельні машини і механізми										
7	СН201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	1,292998176		174,85				
						226,08				

Облаштування скверу, обмеженого вул. Миру, вул. П. Сагайдачного та вул. Токровська (квартал будівництва) в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області

на Будівництво Сквер, обмежений вул. Миру, вул. П. Сагайдачного та вул. Токровська

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-1

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні об'єкти

408,566 тис. грн.
1,77685 тис. люд.-год.
37,843 тис. грн.

№ і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.	Кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості	
1	2	3	4	5	6	
1	на Облаштування скверу	333,29	75,276	408,566	1,77685	37,843
2	Всього:	333,29	75,276	408,566	1,77685	37,843

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)
Начальник відділу

М.Г. Шельменко

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]
_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Копитко Л.І.

Перевіряв

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Гаман Л.В.

- Будівництво розташоване на території м. Богра Кіровоградської області
- Кошторисна документація складена та застосованим
- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д 2 2-2012);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування (ДСТУ Б Д 2 3-2012);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д 2 2 - 2012);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДСТУ Б Д 2 4 - 2012);
- Будівельні матеріали, виробні і конструкції;
- Перебезпечення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;
- Індивідуальні ресурсні елементи кошторисні норми.

Вартість матеріальних ресурсів і машини-години прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України

Загальновибірочні витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д 1 1-3-2013

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування

1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включеною витрати на технічний нагляд). ДСТУ Б Д 1 1-1-2013 Нод К п 44 0,80 %

2. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку ДСТУ Б Д 1 1-1-2013 п 5 8 16 2,84 грн/мод.-т

3. Усереднені показники для визначення розміру адміністративних витрат ДСТУ Б Д 1 1-1-2013 п 5 8 16 1,25 грн/мод.-т

Джерело фінансування-бюджетні кошти міста Термін будівництва - до 2 календарних місяців 1 77685 тмс/мод.-т

Загальна кошторисна трудомісткість 1 586 тмс/мод.-т

Загальна кошторисна заробітна плата 37 843 тмс/грн

Нормативна кошторисна заробітна плата 3400,00 грн

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості 3400,00 грн

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,92 год.-т та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,92 год.-т та розряді робіт 3,8 521 748 тмс/грн

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 338 336 тмс/грн.

у тому числі: 75 276 тмс/грн.

будівельні роботи - 21 178 тмс/грн.

вартість устаткування - 86 958 тмс/грн.

інші витрати -

податок на додану вартість -

1	2	3	4	5	6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12
30	8550101-144-2 варіант 1	Разом Разом по розділу IV <u>У. Устаткування</u> Лавка паркова	шт	11	250033,00	100,04	211870,28	100,04	33267,10	175,23	4895,62
31	8560110-125-1 варіант 1	Разом по розділу V Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин Електроенергія Масляні матеріали Гідравлічна рідина Бензин Дизельне паливо	кВт-год кг кг л л	11	6070,5 66775,50 772,87 8501,57 75277,07	5841,12 64252,32 743,67 8180,37 72432,69	175,23 1927,53 22,31 245,41 2172,94	54,15 595,65 6,89 75,79 671,44			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "22 листопада" 2016 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад _____ Колітко Л.І.
[Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Гаман Л.В.
[Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вартість прийнято за поточними цінами, що склалися в регіоні, та погоджено замовником в повному обсязі

Погоджено _____ О.О. Зарубін/міський голова м. Боярка/

Бюджетна установа "Київська міська рада"
 (назва, створення, час ліквідації)

Датировано
 Зведений кошторисний розрахунок суми 621,740 тис. грн.
 В тому числі заборочний суми 0 тис. грн.
 (включений на окремому про задоволення)

20 16 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
Облаштування скверу, обмеженого вул. Миру, вул. П. Сагайдачного та вул. Покровська (іоне Будиництво) в м. Боржга Київської області

Складений в поточних цінах станом на 25 листопада 2016 р.

№ п/п	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Будівельнік		Кошторисна вартість, тис. грн.		Забірочна вартість
			робіт	установлення меблів та інвентарю	включення витрат	1	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Сквер, обмежений вул. Миру, вул. П. Сагайдачного та вул. Покровська	333,290	75,276	-	408,566	
		Разом по главі 2:	333,290	75,276	-	408,566	
		Разом по главах 1-7:	333,290	75,276	-	408,566	
		Разом по главах 1-9:	333,290	75,276	-	408,566	
2	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Дод. К.п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (0,8 %)	-	-	-	3,269	
						3,269	

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРПЕДНОЇ ПЛАТИ
ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 2-1**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних коштгорисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладно-гаражувальний персонал	Разом прями витрати	Зарплатно-виборочні витрати	Разом коштгорисів витрати	Трудовісність, тис. люд.-год.	
										Заробітня плата, тис. грн.	Заробітня плата, тис. грн.
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18		
2-1-1	Облаштування скверу	1.38622 27.094	- -	0.08091 1.839	0.11876 2.741	- -	1.58589 31.674	0.19096 6.169	1.77695 37.843		
	Разом :	1.38622 27.094	- -	0.08091 1.839	0.11876 2.741	- -	1.58589 31.674	0.19096 6.169	1.77695 37.843		

Склад _____

Копитко Л.І.

Перевіряв _____

Гаман І.В.

**Облаштування скверу, обмеженого вул. Миру, вул. П.Сагайдачного та вул. Покровська (нове будівництво) в м. Боржка Києво-Святошинського району
Київської області**

Будівництво розташоване на території м. Боржка Київської області

Кшторисна документація складена із застосуванням:

- Ресурсних елементних кшторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д 2.2-2012);
- Ресурсних елементних кшторисних норм на монтаж устаткування (ДСТУ Б Д 2.3-2012);
- Ресурсних елементних кшторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д 2.2 - 2012);
- Ресурсних елементних кшторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДСТУ Б Д 2.4 - 2012);
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;
- Індивідуальні ресурсні елементні кшторисні норми;
- Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими

Даними Держбуду України

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д 1.1-3-2013

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд). ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 Дод. К п. 44
2. Усереднений показник для визначення розміру кшторисного прибутку. ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 п. 5.8.16
3. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат. ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 п. 5.8.16

Джерело фінансування-бюджетні кошти міста. Термін будівництва - до 2 календарних місяців

Загальна кшторисна трудомісність

Нормативна трудомісність робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кшторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,92 люд.-г та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,92 люд.-г та розряді робіт 3,8

0,80	%	
2,84	грн./люд.-г	
1,25	грн./люд.-г	
1,77685	тис.люд.-г	
1,586	тис.люд.-г	
37,843	тис.грн.	
3400,00	грн.	
3400,00	грн.	

Всього за зведеним кшторисним розрахунком:
у тому числі:

будівельні роботи -
вартість устаткування -

521,748	тис.грн.
338,336	тис.грн.
75,276	тис.грн.
21,178	тис.грн.
86,958	тис.грн.

інші витрати -
податок на додану вартість -

Розділ 3. Матри / придбання

10 & 55:0101-144-2 11 & 560110-125-1 варіант 1	Лави паркова Урна бетонна з металевим відром варіант 1	шт	шт	11	5841,12	04252	72432	72432	27094	36871	1386,22
	Разом прями витрати по розділу 3		11		743,67	8180	72432				
	Разом устаткування, грн						72432				
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						2844				
	Всього устаткування, грн.						75276				
	Всього по розділу 3						75276				
	Разом прями витрати по кошторису						388431		27094	4580	199,67
	Разом устаткування, грн.						72432				
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						2844				
	Всього устаткування, грн.						75276				
	Разом будівельні роботи, грн.						313999				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						250034				
	всього заробітна плата, грн.						31674				
	Загальновиборничі витрати, грн.						19291				
	Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.						190,96				
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.						6169				
	Всього будівельні роботи, грн.						333290				

	Всього по кошторису						408566				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						1776,85				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						37843				

Склад

інженер-кошторисник

Копитко Д.І

Госада, підпис (ініціали, прізвище)

Перевірів

Гаман Д.В.

Госада, підпис (ініціали, прізвище)



Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
«НДПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»**

01133, Україна, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26
www.rekonstr.gov.ua

Тел.: +38(044) 285-08-97, факс: 285-45-86
E-mail: rekonstr@rekonstr.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Білоцерківського філіалу
ДП «НДПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»

В. М. Костогриз
« 28 » листопада 2016 р.

м. Біла Церква
№ 836/16 – КДП

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації
(позитивний)

За робочим проектом
(стадія проектування)

«Облаштування скверу, обмеженого вул. Миру, вул. П. Сагайдачного та
вул. Покровська (нове будівництво) в м. Боярка Києво-Святошинського району

Київської області»
(назва проекту будівництва)

Замовник будівництва – Боярська міська рада
(найменування організації)

Генеральний проектувальник – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будпроект м. Сквиря»
(найменування організації)

Заявлена кошторисна вартість будівництва, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 21.11.2016 р. складала **603,944 тис. грн.**, у тому числі: будівельні роботи – **385,440 тис. грн.**; устаткування, меблі та інвентар – **75,276 тис. грн.**; інші витрати – **143,228 тис. грн.**

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що надана кошторисна документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом та відомістю обсягів робіт, затверджена Боярською міською радою, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Загальна кошторисна вартість будівництва, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 25.11.2016 р. складає **521,748 тис. грн.**, у тому числі: будівельні роботи – **338,336 тис. грн.**; устаткування, меблі та інвентар – **75,276 тис. грн.**; інші витрати – **108,136 тис. грн.**

Примітка:

Економічна та технологічна частини проектно-конструкторської документації не розглядались.

Відповідальний експерт проекту



М.О. Брижицький
(сертифікаційний сертифікат АЕ № 002753)

Київська область

м. Сквиря

ТОВ "Будпроект м. Сквиря"

*Обшиштування схем: обмеженого вул. Миру, вул. П. Сагайдачного та вул. Покровська
(нове будівництво) в м. Боржка Києво-Святошинського району Київської області*


КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

11.10.16 - КД

Том 2

Керівник проектної організації
Головний інженер проекту

Мельменко М.Г.
Мельменко М.Г.



2016р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 Рч-118-49-1	Ушитолюбівська подільська з'єднана марна фізичних елементів місцевості (Ф-ЗМ)	100м ²	5,042	8275,40	59,02	50006	15114	340	127,0092	141,02	4,00
4 С1426-11780	Пілля ботани. Тростяки фрури, товщина 70 мм, сорт В30 (М400) (МР-3200)	м ²	590,042	2587,16	232,00	137244	2556	93	0,6090	4,00	
5 Рч118-49-2	Різани дробокосярних фрурих елементів місцевості (Ф-ЗМ)	1м раз	200,6	13,24	12,74	2056	2556	750	0,8254	125,40	
6 Е27-34-2	Установлення поребрика	100м	4,012	9613,62	40,91	39570	8324	164	110,1854	482,92	
7 С1421-10422	Бортовий елемент для ФЕМ	М	401,2	2124,67	82,47	33087	2318	164	1,7264	6,12	
8 С31-15	Перевезення ґрунту до 15 км	Т	530,1615	54,16	5,17	28714	26694	28714	2741	0,224	
	Разом прями витрати по розділу 1					311681	26694	35871	4580		118,76
	Разом будівельні роботи, грн					311681					1382,9
	в тому числі:										199,57
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн					248116					
	всього заробітна плата, грн					31274					
	Загальновиборничі витрати, грн					19086					
	Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год					188,91					
	Заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					6103					
	всього будівельні роботи, грн.					330747					
	Разом прями витрати по розділу 1					330747					
	всього по розділу 1					330747					
	Разом будівельні роботи, грн.										
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.										
	всього заробітна плата, грн.										
	Загальновиборничі витрати, грн.										
	Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.										
	Заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.										
	всього будівельні роботи, грн.										
	всього по розділу 2										
9 Е47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м ²	0,3	7727,71			2318	400			77,192
	Разом прями витрати по розділу 2			1332,11			2318	400			23,32
	Разом будівельні роботи, грн.						2318				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.										
	всього заробітна плата, грн.						1918				
	Загальновиборничі витрати, грн.						400				
	Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.						227				
	Заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.						2,05				
	всього будівельні роботи, грн.						66				
	всього по розділу 2						2545				